

Sainte Marie de Ré (17)  
Église Notre Dame de l'Assomption  
Restauration extérieure et intérieure  
Récapitulatif

<b>Phase pré-opérationnelle</b>	
Études et analyses matériauologique	10 500,00 €
<b>sous total</b>	<b>10 500,00 €</b>
<b>Chapitre 1 : Clocher (Travaux extérieurs)</b>	
Lot 1 : Maçonnerie / Pierre de Taille	207 627,25 €
Lot 3 : Menuiserie / Peinture	17 135,55 €
Lot 4 : Vitraux d'art	654,70 €
<b>sous total</b>	<b>225 417,49 €</b>
<b>Chapitre 2 : Sacristie - Salle de catéchisme - Chevet - Pignon est + Travaux intérieurs du clocher</b>	
Lot 1 : Maçonnerie / Pierre de Taille	97 099,70 €
Lot 3 : Menuiserie / Peinture	7 166,94 €
Lot 4 : Vitraux d'art	10 709,42 €
<b>sous total</b>	<b>114 976,06 €</b>
<b>Chapitre 3 : Vaisseau (Travaux extérieurs) - Assainissement</b>	
Lot 1 : Maçonnerie / Pierre de Taille	142 837,89 €
Lot 2 : Couverture	10 324,44 €
Lot 3 : Menuiserie / Peinture	15 977,89 €
Lot 4 : Vitraux d'art	52 229,87 €
<b>sous total</b>	<b>221 370,10 €</b>
<b>Chapitre 4 : Travaux intérieurs</b>	
Lot 1 : Maçonnerie / Pierre de Taille	133 951,66 €
Lot 3 : Menuiserie / Peinture	20 866,92 €
<b>sous total</b>	<b>154 818,58 €</b>
<u>Récapitulatif Général</u>	
Phase pré-opérationnelle	10 500,00 €
Chapitre 1 : Clocher (Travaux extérieurs)	225 417,49 €
Chapitre 2 : Sacristie - Salle de catéchisme - Chevet - Pignon est + Travaux intérieurs du clocher	114 976,06 €
Chapitre 3 : Vaisseau (Travaux extérieurs) - Assainissement	221 370,10 €
Chapitre 4 : Travaux intérieurs	154 818,58 €
<b>Total Travaux de l'ensemble des phases</b>	<b>727 082,23 €</b>
Honoraires HT Architecte 10,00%	72 708,22 €
Honoraires HT SPS 1,75%	12 723,94 €
Montant Honoraires B.C. 2,50%	18 177,06 €
<b>Total HT</b>	<b>830 691,45 €</b>
TVA 20,00%	166 138,29 €
<b>Total TTC</b>	<b>996 829,73 €</b>